


สรุปผลการประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์		
โครงการ	ก่อสร้างระบบชลประทานน้ำใต้ดิน	(ขอเขตให้ จุดที่ 1)	
ปริมาณงาน	กว้าง 0.80 เมตร ลึก 33.00 เมตร สี่เหลี่ยม 1.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างในเนื้อที่ 26.40 ตารางเมตร ราชประสงค์ตามแบบแปลนที่ อบต.ประจักษ์กำหนด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์		
แบบแสดงรายการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวน 1/1 แผ่น		
ประมาณการเมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2563		



ลำดับ	รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	หน่วย
1	ประมาณงานอาคาร	16,563.21	
สรุป	ราคาตกลง	16,500.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)		
พื้นที่ก่อสร้าง	26.40	ตร.ก.	เนื้อที่ 1.00 ไร่


หมายเหตุ

หลักเกณฑ์ราคากลาง 2560 (ราคาเฉลี่ยปี 2558) K1 Factor 1.20 (ราคา)
 ราคาสีโพลีเอสเตอร์ 2563 ตามราคากลางระบบชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 69 / 2563
 (นางทองสุข ไชยาณี) ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้
 (ผู้อำนวยการกองช่าง) เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางฉวี ชาติสง) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางกรภัทร์ โชนนอก) (นางทองสุข ไชยาณี)
 (เจ้าหน้าที่บัญชี) (ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ)  อำนวย
 (นายสุวิวัฒน์ เรืองสิทธิ์) วิศวกร
 (นายทองคำ ใจดี) หัวหน้ากองช่าง

24 FEB 2023

แบบแสดงรายการของบรรษัทการเงิน

หน้า 1 / 1

ไตรมาส: สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (สิ้น) (งวดที่ 1) (ปี 1)

สถานที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ปี: 2562

วันที่: 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: บาท (ทศ.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สำหรับ: 11 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่: 25.12 - 25.12 2562

ร	รายการ	100%	จำนวน	งบกำไรสุทธิ		กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ		กำไรสุทธิ
				กำไร	กำไรสุทธิ			กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	
1	กำไรสุทธิ	100%	1,231.27	1,231.27	0.00	1,231.27	0.00	1,231.27	1,231.27	1,231.27
2	กำไรสุทธิ	100%	1,231.27	1,231.27	0.00	1,231.27	0.00	1,231.27	1,231.27	1,231.27
3	กำไรสุทธิ	100%	1,231.27	1,231.27	0.00	1,231.27	0.00	1,231.27	1,231.27	1,231.27
4	กำไรสุทธิ	100%	1,231.27	1,231.27	0.00	1,231.27	0.00	1,231.27	1,231.27	1,231.27
5	กำไรสุทธิ	100%	1,231.27	1,231.27	0.00	1,231.27	0.00	1,231.27	1,231.27	1,231.27
6	กำไรสุทธิ	100%	1,231.27	1,231.27	0.00	1,231.27	0.00	1,231.27	1,231.27	1,231.27
7	กำไรสุทธิ	100%	1,231.27	1,231.27	0.00	1,231.27	0.00	1,231.27	1,231.27	1,231.27
TOTAL										1,231.27

1. กำไรสุทธิ	1,231.27
2. กำไรสุทธิ	1,231.27
3. กำไรสุทธิ	1,231.27

วันที่: 31 ธันวาคม 2562
 นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริหาร

(ชื่อ) (ตำแหน่ง)
 (ชื่อ) (ตำแหน่ง)
 (ชื่อ) (ตำแหน่ง)
 (ชื่อ) (ตำแหน่ง)

สรุปผลการประเมินราคาตลาดหลักทรัพย์

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราย	
โครงการ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำใต้ดิน	รอบที่ดินที่ ๒ ทุบที่ ๒
บริเวณถนน	กว้าง 100 เมตร ยาว 200 เมตร คิดเงิน 1.00 ล้านบาท	
	บริเวณที่ดินที่ ๒ ทุบที่ ๒ ไม่ใช้เงิน 2.00 ล้านบาท รวมราคาโครงการทั้งสิ้น 3.00 ล้านบาท	
ผลการสำรวจ	พบ ๘ บัญชีจดทะเบียน มีเงินคงค้างรวม 2,165.49 บาท	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราย	
ถนนและทางระบายน้ำใต้ดิน	จำนวน 1.00 เมตร	
ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	ปรับราคาตลาด	2,165.49	
สรุป	รวมคงค้าง	2,100.00	
ส่วนที่รวม	(ส่งคืนเงินกู้ยืมชาวบ้าน)		
เงินกู้ยืม	2.00	บาท	เงินยืมจาก อบต. หนอง
			1,050.00 บาท

หมายเหตุ

หลักฐานโครงการ 2560 (รายงานโครงการ 2560) สืบค้นได้ - ๒๒๒๒๒
 หลักฐานบัญชี บัญชีเงิน ๒๕๖๓ และ บัญชีระบบระบายน้ำใต้ดินที่โครงการหนองทราย ๕

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 นายสมชาย ใจหาย
 ผู้บริหารโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ ๒๕๖๓ / ๒๕๖๓
 มีมติเห็นชอบแล้วสามารถนำไปใช้กับราคาตลาดได้
 เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายสมชาย ใจหาย
 ผู้บริหารโครงการ

นายสมชาย ใจหาย
 ผู้บริหารโครงการ

นายสมชาย ใจหาย
 ผู้บริหารโครงการ

นายสมชาย ใจหาย
 ผู้บริหารโครงการ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แบบแสดงรายการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ขอยกให้ จุดที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ประมาณการเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
1	งานดินขุด ขนทิ้ง	ลบ.ม.	2.00	0.00	20.53	0.00	41.06	1.3074	53.68	53.68
2	หินย่อย 3/4"	ลบ.ม.	0.20	368.00	0.00	73.60	0.00	1.3704	100.86	100.86
3	หินใหญ่ 3/8"	ลบ.ม.	1.80	213.00	0.00	383.40	0.00	1.3704	525.41	525.41
4	ตาข่ายรองเศษผง (ผ้าแยงเขียว)	ตรม.	2.00	14.00	0.00	28.00	0.00	1.3704	38.37	38.37
5	ท่อ PVC ชั้น 8.5 คก. 2 นิ้ว	ท่อน	1.00	157.00	0.00	157.00	0.00	1.3704	215.15	215.15
6	ข้อต่อ PVC สามทาง 2 นิ้ว	อัน	1.00	23.36	0.00	23.36	0.00	1.3704	32.01	32.01
7	ค่าแรงงาน 2 คน	วัน	2	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
						665.36	1,241.06		TOTAL	2,165.49

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

1,906.42

2 ค่า Factor F งานอาคาร

1.3704

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor F

2,165.49

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางทองพูล โยธานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางนภา ฉาโสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางกรภัทร์ โพนอก)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นางทองพูล โยธานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง



ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย		
โครงการ	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ทางลงบึงกระโดน)		
ปริมาณงาน	กว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร		
	หรือพื้นที่ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 8 บ้านบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย		
แบบแสดงรายการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวน	1/1	แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563			


ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,202.14	
สรุป	ราคากลาง	4,200.00	
ตัวอักษร	<u>(สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)</u>		
พื้นที่ก่อสร้าง	6.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 700.00 บาท



หมายเหตุ

หลักเกณฑ์ราคากลาง 2560 (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (อาคาร)
 ราคาสีบวัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2563 แนวทางหลวงชนบทนครราชสีมา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา
 (นางทองพูล โยธานัน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ / 2563
 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้
 เมื่อวันที่..........เดือนกุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางนภา ฉาไธสง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขา
 (นางกรภัทร์ โปยนอก) (นางทองพูล โยธานัน)
 เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นางจิตติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

24 ก.พ. 2563

แบบแสดงรายการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

แผนที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ทางลงบึงกระโดน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ประมาณการเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
1	งานดินขุด ขนทิ้ง	ลบ.ม.	6.00	0.00	20.53	0.00	123.18	1.3074	161.05	161.05
2	หินย่อย 3/4"	ลบ.ม.	0.60	368.00	0.00	220.80	0.00	1.3704	302.58	302.58
3	หินใหญ่ 3/8"	ลบ.ม.	5.40	213.00	0.00	1,150.20	0.00	1.3704	1,576.23	1,576.23
4	ตาข่ายรองเศษผง (ผ้าแยงเขียว)	ตรม.	6.00	14.00	0.00	84.00	0.00	1.3704	115.11	115.11
5	ท่อ PVC ชั้น 8.5 คก. 2 นิ้ว	ท่อน	1.00	157.00	0.00	157.00	0.00	1.3704	215.15	215.15
6	ข้อต่อ PVC สามทาง 2 นิ้ว	อัน	1.00	23.36	0.00	23.36	0.00	1.3704	32.01	32.01
7	ค่าแรงงาน 3 คน	วัน	2	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
							1,635.36	1,923.18	TOTAL	4,202.14

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า Factor F งานอาคาร

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor F

3,558.54
1.3704
4,202.14

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นางทองพูล โยธานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานฯ

(นางนภา ฉาโสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางกรภัทร์ โพนอก)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางทองพูล โยธานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง